
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN PPSDMPU 

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Perhubungan 

Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan 

Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan 

Hasil (Outcome) : Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang

multi fungsi dan tepat guna serta meningkatnya etos

dan semangat kerja pegawai di lingkungan

PPSDMPU 

Kegiatan : 
Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU 

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya renovasi Gedung dan Bangunan 

PPSDMPU 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan 



 

 

 

 
 

 

 

 
1. Latar 

Belakang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Maksud dan 

Tujuan 

Uraian Pendahuluan 
 

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (untuk selanjutnya disingkat 

PPSDM Perhubungan Udara) merupakan organisasi di bawah Badan 

Pengembangan SDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di 

bidang perhubungan udara berdasarkan pada : 

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya 

Manusia Perhubungan di bidang transportasi; 

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 17 tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.52 tahun 2007 tentang 

Pendididkan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana diubah terakhir 

dengan Nomor : KM.64 tahun 2009; 

e. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Instasi Pemerintah dan perubahannya perpres 12 tahun 

2021. 

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu 
di dukung dengan fasilitas yang memadai salah satunya yaitu gedung 
perkantoran di lingkungan PPSDMPU. Adapun Pemeliharan 
(maintenance) yang selanjutnya disebut Renovasi bangunan adalah 
sangat penting dan perlu. kegiatan ini akan membuat umur bangunan 
tersebut akan lebih panjang, ditinjau dari aspek ; kekuatan, keamanan, 
dan penampilan (Performance) serta fungsi bangunan itu sendiri. Pada 
umumnya usia suatu bangunan diperhitungkan +/- 20 tahun. Oleh 
karena itu pekerjaan renovasi ini sangat penting untuk dilakukan dengan 
memperhatikan spesifikasi teknis bahan dan umur bangunan saat ini. 
Adapun renovasi gedung dimaksud Berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku, khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara sesuai 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 
September 2018. 

 

 

1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang 
memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus 
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam 
pelaksanaan Renovasi Gedung dan Bangunan Pusat Pengembangan 
SDM Perhubungan Udara, Curug. 

2. Pelaksana renovasi bangunan gedung negara perlu diarahkan secara 
baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan 
rehab bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, 
norma serta tata lakuprofesional. 

3. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia dapat melaksanakan 
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang 
memenuhi sesuai Spesifikasi Teknis ini. 



3. Sasaran - Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang multi fungsi dan tepat 
guna . 

 
4. Lokasi 

Pekerjaa 

 

Curug–Kab.Tangerang,Provinsi-Banten

5. Sumber 
Pendanaan 

6. Nama dan 
Organisasi 
Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN T.A. 2024  

 

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Curug - 
Tangerang 



7. Pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU 
 
 

Data Penunjang 
 

 
 

8. 

 

 

 
9. 

DataDasar 

 
 
 
Standar 

 

 
 
 

1. 

DED Perencanaan Pekerjaan Parkiran Motor, DED Perencanaan 
Renovasi Rumah Dinas Eselon 3 dan DED Perencanaan Renovasi Rumah 
Dinas Pegawaia  di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan Udara 

Standar Nasional Indonesia 

 Teknis  

10. Referensi 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 
 Hukum 2. Perpres Nomor 12 tahun 2021 
  3. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 
  4. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 
  5. 

6. 
Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 
Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 

 

Ruang Lingkup 
 

 
13. Lingkup Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

Pekerjaan Pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU beserta Fasilitas 
penunjangnya dengan uraian pekerjaan : 
-Persiapan- Tanah dan Pondasi, Beton Bertulang -Pasangan Batu Bata -Plafond- 
- Lantai dan Kermik – Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi - Pengecatan 
Mekanikal Elektrikal-Instalasi Air Bersih- Instalasi Air Kotor – Atap dan 
Penutup Atap dan lainnya. 

 

14. Peralatan dan Peralatan di Lapangan: 
a. Excavator PC 75  Kap. 0.4 m3, 1 unit;  
b. Dumptruck, Kap 7 m3, 2 unit;  
c. Concrete Mixer, Kap 500 liter, 1 unit;  
d. Genset, 10 kvA, 1 unit 
e. Stemper , 5 HP, 1 unit 
f. Jack hammer, 45 joule, 1 unit 
 
Peralatan di lapangan harus mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa Kepemilikan terlampir 
dan kir untuk dumptruck 

 
 

15. Jangka Waktu 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender 

Penyelesaian 

Pekerjaan 
 

16. Klasifikasi 1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki surat izin usaha sebagai berikut; 

Usaha  

a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan kualifikasi kecil sesuai 

SBU yang di persyaratkan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab./Kota yang 

masih berlaku 

b. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki : 

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung lainnya (BG009) KBLI 41019 ; 

- sertifikat standar kontruksi bangunan gedung lainnya 

c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

d. Surat Pernyataan yang di tandatangani pimpinan perusahaan bermatrai Tidak 

menuntut ganti rugi apabila tidak tersedianya anggaran atau tender 



gagal/dibatalkan; 

e. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki NPWP dan telah melunasi 

kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan, tahun 2023) 

 
 

17. Personel 

 

 

 

 

 

 

 

18. Rencana Keselamatan Kerja 
 
 

 

 

19. Surat Dukungan  

 

a. surat dukungan membran dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan disertai 

brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan 

b. surat dukungan material baja ringan dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan 

disertai brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan 

d. Surat dukungan material atap dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan disertai 

brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan 

 

20. Jadwal 
Tahapan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Tingkat resiko 

Pekerjaan 
Struktur 

Terjatuh dari ketinggian kecil 

 

Posisi 
Kualifikasi 

Jumlah 
Orang/ Bulan 

Kompetensi /Keahlian Pengalaman SKA/KODE  

Pelaksana 
Manager lapangan 

pelaksanaan pekerjaan 

gedung 

2 (dua) Tahun 

SKT / TA022 

SKKNI 108-

2015 level 6 

1 

Ahli K3 
Kontruksi RK3 –Kontruksi 0 (nol) Tahun Sertifikat K3 1 

 

No. Kegiatan 
 Bulan ke- 

 Ket 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

1. Persiapan            

2. 
Pelaksanaan kegiatan 
pekerjaan Pembangunan. 

           

3. 
Pelaksanaan kegiatan 
pekerjaan lantai atap 

           

4. 
Pelaksanaan Kegiatan 
Finishing 

           

 



 

Laporan 

 

 
21. Laporan Laporan Harian memuat:1. Tenaga Kerja; 2. Bahan-bahan yang datang, 

Harian diterima atau ditolak; 3. Alat – alat ; 4. Pekerjaan yang diselenggarakan; 
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah 1 (satu) 
minggu pekerjaan. 
rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu. 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) 
minggu pekerjaan. 

 

22. Laporan Laporan Mingguan memuat: progres mingguan, 7 lembar laporan harian, time 
Mingguan  schedule, laporan cuaca selama 1 (satu) minggu, foto dokumentasi, risalah 

rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu. 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) 
minggu pekerjaan. 

 

23. Laporan Laporan Bulanan memuat:progres pekerjaan selama 1 (satu) bulan, rekapitulasi 
Bulanan pekerjaan dan pembiayaannya. 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) 
bulan pekerjaan. 

 

 

Hal Lain-Lain 
 

 

24. Produksi Semua kegiatan jasa kontruksi berdasarkan Spesifikasi Teknis ini harus dilakukan di 
wilayah dalam Negeri Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 
Spesifikasi Teknis dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

 

 

Curug, 08 Mei  2024 
Pejabat Pembuat Komitmen 

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA 

 

 

 
 

BAMBANG ARDIANSYAH, SE, MA 
Penata  (III/c)  

NIP. 19861013 200812 1 002 
 

 

 

 

 


