
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SPESIFIKASI TEKNIS 

 
 
 
 

KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

UNIT ORGANISASI : DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 

INSTANSI : KANTOR UNIT PENYELENGGARA 
PELABUHAN KELAS III LABUHAN UKI 

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR BRC 

LOKASI : PELABUHAN LABUHAN UKI KECAMATAN 
LOLAK-KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW 

VOLUME KELUARAN (Output) : 1 (SATU) PAKET 

TAHUN ANGGARAN : 2025 

 



 

A. LA T A R B E LA K A N G 
 
 

1. Dasar Hukum 
 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 
b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional;  
c. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; 
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 
e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Peraiiran; 
f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan 

Kepelabuhan Nasional; 
g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan 

Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 
h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Caetak Biru 

Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030; 
i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan; 
j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 

k. Undang-undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018); 

l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia; 

n. DIPA Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki TA 2025. 
  



 

A. GAMBARAN UMUM 
 

Pelabuhan Labuhan Uki dapat dilabuhi oleh kapal penumpang dan kapal barang. 
Sarana dan prasarana angkutan laut di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup 
mengalami peningkatan semenjak berdirinya pabrik semen conch dan disinggahi kapal-
kapal yang memuat Barang yang beroperasi sampai ke luar negeri. Untuk 
menyelaraskan antara kapal yang masuk di pelabuhan Labuan Uki perlu dibangun dan 
sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan akses masuk pelabuhan yang 
memadai, sehingga arus kendaraan juga teratur sehingga proses bongkar muat kapal 
menjadi lebih aman dan nyaman. Sehingga dengan adanya pelabuhan Labuan Uki ini 
dapat membantu dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dimaksud. 

Seiring peningkatan aktifitas perekonomian di wilayah Kabupaten Bolaang 
Mongondow, terjadi pula peningkatan arus barang yang hendak masuk ke wilayah 
tersebut sehingga perlu kenyamanan pengguna jasa transportasi di Pelabuhan Labuan 
Uki.  

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi di 
wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki sehingga kualitas 
pelayanan transportasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

 

C. PENERIMA MANFAAT 

Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat 
kepada masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya dalam rangka 
kemudahan akses serta meningkatkan pelayanan transportasi dari dan antar daerah 
dalam provinsi Sulawesi Utara khususnya wilayah Labuan Uki sehingga terjadi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup kegiatan Pembangunan Pagar BRC ini meliputi : 

Pekerjaan persiapan dan K3 
Pekerjaan pembangunan pagar BRC area pelabuhan 
Pekerjaan lain-lain 
 

 

E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 

 

1. Metode Pelaksanaan 
 

Cara pelaksanaan kegiatan berupa kontraktual dengan melibatkan pihak ketiga 
sebagai penyedia jasa pelaksana kegiatan. 

 
 
 
 



 

 

2. Tahapan Kegiatan 
 

a. Tahapan Kegiatan : 
 

1. Tahap persiapan dan K3 yang terdiri dari : 
 Pembersihan lokasi, pengadaan air kerja dan papan nama proyek  
 Pengukuran dan Pemasangan bouwplank 
 Pembuatan gudang / direksi  
 Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual Kerja, Prosedur, Izin Kerja 
                                      Pembuatan Kartu Identitas Pekerja 
 Sosialisasi, Rambu Dan Promosi K3 : Baliho / Spanduk K3, Papan Informasi, 

  Rambu Petunjuk dan Larangan, 
                                                             Bendera K3 

 Alat Pelindung Diri : Helm, Kacamata, Masker 
 Asuransi Perijinan Fasilitas dan Petugas : BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan 

                                                                  Kerja, Petugas K3, Peralatan P3K dan  
                                                                  Obat-obatan 

2. Tahap Pelaksanaan terdiri dari : 
 

Pekerjaan Galian Tanah 
Pekerjaan Urugan Tanah 
Pekerjaan Pondasi Kolom Beton 
Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC 
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 
Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang 

 
3. Pekerjaan lain - lain terdiri dari : 
 

Pekerjaan Pembersihan 
 
 

b. Lokasi Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Pelabuhan Labuan Uki, Kecamatan Lolak 
Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara 
 

c. Standar Pelaksanaan 
 

 Pelaksana kegiatan akan ditentukan melalui proses pelelangan pengadaan barang 
dan jasa oleh Pokja UKPBJ Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan. 

 Berdasarkan gambar – gambar teknis 
 Melakukan Survey dan pengukuran daerah kegiatan 
 Pembangunan yang sesuai dengan standar konstruksi 
 Melakukan Pengawasan kualitas pekerjaan 
 Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan 

 Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan 
 

d. Jangka Waktu Pelaksanaan 
 Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 120 (Seratus dua puluh ) hari kalender, 

dengan masa pemeliharaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender 
terhitung setelah dilakukannya serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).  



 

 
 

e. Penanggung Jawab Kegiatan 
Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan 
konstruksi : 
Nama   : JANSEN H. MOTULO, S.IP 
Alamat  : Desa Labuan Uki Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow 
KPA   : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki 
Pangkat  : Penata (III/d) 
Nip   : 19671220 199103 1 001 

 
f. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya 

Sumber dana kegiatan ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025, total perkiraan biaya 
yang diperlukan : 
 
 Pagu Paket Pembangunan Pagar BRC Rp. 358.662.000,- (Tiga ratus lima puluh 

delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) 
 HPS sebesar Rp. 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga  juta dua ratus ribu 

rupiah). 
 

g. Kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa 
Untuk kelengkapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas pekerjaan konstruksi ini, 
telah disiapkan dokumen sebagai berikut : 
 Gambar  
 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Rencana Anggaran Biaya  
 Spesifikasi Teknis. 

 
h. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan 

Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan konstruksi Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan 
Labuan Uki adalah : 
 Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disusun oleh 

perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), serta ketentuan teknis 
(pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan). 

 Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, 
dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil 
pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis. 

 Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa 
pengawasan konstruksi. 

 Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3). 

 Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja 
 Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara 

serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh tim teknis. 
Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan 
yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 12 tahun 
2021 beserta perubahannya dan petunjuk teknis pelaksanaannya. 

 Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil 
pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa 
berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi 
selama masa konstruksi. 



 

 Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan harus diuji coba sesuai 
fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai 
berfungsi dengan sempurna. 

 Masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama 
pekerjaan konstruksi (PHO). 

 

F. PERSYARATAN KELENGKAPAN CALON PENYEDIA JASA 
 

a) Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha 

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki: 

1. SBUJK yang masih berlaku dengan klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan 
Gedung Lainnya (BG009) dengan Kualifikasi Usaha Kecil.  

2. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan).; 

3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku; 

4. Izin Usaha Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; 

5. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status 
Wajib Pajak Valid. 

6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan : 
 
SKP = KP – P, dimana 
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan : 
a.  untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 

(lima) paket pekerjaan; dan 
b. untuk Usaha non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 

6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. 
P adalah paket pekerjaan kontruksi yang sedang dikerjakan. 

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada 
saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

 

7. Surat Pernyataan bermaterai : 

(a) Tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

(b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;  

(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

(d) yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani 
sanksi pidana;  

(e) pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti diluar tanggungan Negara; dan 

(f) Surat Pernyataan Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas 
lainyang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, 
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali 
bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

 

 



 

G. EVALUASI T E K N IS 

 
Evaluasi teknis menggunakan evaluasi sistem Gugur Harga Terendah dengan ketentuan. 

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; 
 

2. Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; 
b. Personil Manajerial; 
c. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal;   
d. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;  
e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; 
f. Persyaratan Lainnya  
 

3. Adapun kriteria dan tata cara evaluasi, sebagai berikut : 
 

No
. 

Item Evaluasi 

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

 (a) Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Labuan Uki meliputi : 
 1. Tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian 

dengan cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama yang disampaikan 
dengan Bar/Gant Chard Metode dan CPM Metode 

 2. Menyampaikan Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi dan volume 
pekerjaan yang disyaratkan dalam BoQ; Kesesuaian antara metode kerja dengan 
peralatan utama yang ditawarkan diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Menyampaikan dan menjelaskan peralatan yang akan dimobilisasi meliputi jenis, 
kapasitas jumlah, cara perolehan (milik/sewa) tempat asal mobilisasi jadwal 
pengiriman, lama pengiriman dan waktu penggunaan sesuai dengan standard yang 
disyaratkan.  

 3. Kelengkapan data untuk gambar kerja serta gambar ilustrasi pencapaian progress 
volume pekerjaan yang dipersyaratkan. Menyampaikan Kesesuaian antara metode 
kerja dengan Penggunaan jenis alat yang akan dipergunakan dengan jadwal waktu 
dimulainya jenis pekerjaan, spesifikasi dan volume pekerjaan yang disyaratkan 

 4. Menyampaikan dan penjelasan Metode penanganan titik-titik kritis dalam urutan 
pekerjaan 

 5. Penjelasan mengenai rencana Pembuatan cetakan dan campuran material kedalam 
concrete mixer di lokasi stock yard yang sudah disediakan 

 6. Menjelaskan pengaruh penanganan dampak lingkungan terhadap pekerjaan 
 7. Menjelaskan bagaimana menghadapi pengujian hasil pekerjaan, proses serah 

terima akhir pekerjaan dan masa pemeliharaan 
 8. Menjelaskan tentang bagaimana membuat administrasi laporan pekerjaan (laporan 

kemajuan pekerjaan, dokumentasi, (MSS), Request For Inspection (RFI), dan 
Request For Measurement (RFM)) 

 9. Metode kendala dan solusi pada masing-masing kendala yang terjadi serta mencari 
solusi-solusi yang dijabarkan dalam Barchart vs Kurva-S  

  
 
 
 



 

b. Kualifikasi Personil  

Tenaga yang dipersyaratkan dalam melaksanakan pekerjaan ini meliputi : 

 

Tenaga Inti 

No Jabatan Jumlah Pengalaman 
Minimal 

SKK 

1 Pelaksana  1 Orang  2 Tahun Pelaksana Pekerjaan 
Gedung Jenjang 5 

2 
 

Petugas K3 1 Orang   0 Tahun K3 Konstruksi Jenjang 3 

 

c. Persyaratan Peralatan Kerja 

Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan adalah : 
No Daftar Peralatan Kapasitas Kebutuhan Status 
1. Dump truck (4009 cc) 4 M3 1 Unit Sewa/Milik sendiri 
2. Concrette Mixer 50 Kg/350 L 1 Unit Sewa/Milik sendiri 
3. Tanki air/tandon air 1100 L 2 Unit Sewa/Milik sendiri 
4. Excavator Mini Bucket 0,1 – 0,28 

m3 
1 Unit Sewa/Milik sendiri 

 
  d. 

 
Persyaratan Bahan / Material 
Bahan material harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam spesifikasi 
teknis berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekerjaan  Jenis  
Barang  Spesikasi Material  Ukuran  Sumber  

Urugan  Pasir urug  Pasir harus bersih, 
tajam, dan bebas 
lumpur, tanah liat, 
dan kotoran 
organik  

-   

Sirtu  Urugan tanah sirtu  -   
Pekerjaan 
Plesteran  

Semen (40kg) SNI  40 kg  SemenTiga 
Roda.  

Pasir pasang  Pasir harus bersih, 
tajam, dan bebas 
lumpur, tanah liat, 
dan kotoran 
organik  

-  Gempol, 
porong  

Pekerjaan Beton Pasir beton  Pasir harus bersih, 
tajam, dan bebas 
lumpur, tanah liat, 
dan kotoran 
organik  

-   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. 

  Beton  Struktur ; K-225  
( kolom, balok, balok 
portal) Semen portland 
(40 kg) Pasir beton  
Batu pecah 2/3 cm  
 

-  Molen mix 
concrete  

BekisƟng  Kayu klas III  
Triplek tebal 9 mm  
Paku usuk  
Minyak bekesƟng  

 -  Mutu baik / 
Ɵdak cacat /  
KW 1  

Pekerjaan Pagar 
BRC 

Besi 
 
 
Pipa Galvanis 

90 cm x 240 cm 
Diameter 8 mm 
 
1 ½” 

 SNI 
 
 
SNI 

 
Identifikasi bahaya dan penetapan resiko keselamatan konstruksi 
1. Daftar jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya 

 No. Jenis /Tipe Pekerjaan Uraian Identifikasi Bahaya 
1. Pekerjaan Pembesian Pekerja terpeleset  

Pekerja terkena boom excavator 
Pekerja tertusuk serpihan material 
 

 

  

 Berdasarkan tabel diatas, uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang 
ditetapkan adalah : 

No. Jenis /Tipe Pekerjaan Uraian Identifikasi Bahaya 
1. Pekerjaan Pembesian Pekerja tertusuk serpihan material 

 
 

  
2. Penetapan resiko keselamatan konstruksi 

Untuk paket pekerjaan ini, risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan dengan 
tingkat risiko Kecil. 
 

f.       Item Mata Pembayaran Utama Pekerjaan 
 

No. Item Mata Pembayaran Utama 
1. Pemasangan pagar BRC 240 M’ 
2. Pembuatan Pintu Gerbang 1 buah 
3. Pemasangan Pipa Galvanis φ 1 1/2 " 104 buah 
4. Pondasi Kolom Beton 20/20 (K 225) 2,92 M3 
5. Galian tanah 6,55 M3 
6. Urugan tanah 3,28 M3 

 
 
 
 
 



 

h.  Gambar Teknik 
 
 Gambar -gambar untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terlampir dan menjadi 

bagian dari dokumen spesifikasi teknik ini. 
 

 
Labuan Uki,  3  Maret  2025 

Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 

Beatrix Hamber 
NIP. 197806232005022001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


