



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home page : www.dephub.go.id

Nomor : LP.01/PAVING-UPP BUNYU/LPPBMN/IV-2024 Kupang, 19 April 2024
Klasifikasi : --
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan

Yth. **Agung Basuki, SE**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen
UPP Kelas III Pulau Bunyu

1. Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor : BAHP.04/PAVING BLOCK-UPP BUNYU/IV/LPPBMN-2024 tanggal 19 April 2024 Pekerjaan Pemasangan Paving Block Kantor.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami melaporkan hasil tender paket pekerjaan sebagaimana dimaksud untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Nama Pemenang : CV. DEKA CONSTRUCTION
 - b. NPWP : 66.826.386.6-429.000
 - c. Alamat : Jalan Pamekar Timur II No. 31 Bandung
 - d. Harga Penawaran : Rp. 311.002.916,66
 - e. Harga Terkoreksi : Rp. 311.002.916,66
 - f. Harga Negosiasi : Rp. 311.002.916,66
3. Demikian disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu pada Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan

ttd

Tembusan :

1. Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan;
2. Kuasa Pengguna Anggaran UPP Kelas III Pulau Bunyu.

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR

Nomor : BAHF.04/PAVING BLOCK -UPP BUNYU/IV/LPPBMN-2024

Pada hari ini, 19 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 94539114
Nama Tender : PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR
Nilai Total HPS : Rp. 388.753.642,81
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 18 Peserta yang mendaftar terdapat 7 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV DEKA CONSTRUCTION	Rp. 311.002.916,66
2	CV.BUKIT PRIMADHANA	Rp. 340.000.000,00
3	Cv abidah	Rp. 350.000.000,00
4	CV. Sentral	Rp. 350.889.000,00
5	PT.ARRSUR	Rp. 357.653.351,39
6	CV. INTI MUSTIKA	Rp. 366.432.000,00
7	CV. RILA KARYA MAKMUR	Rp. 380.730.000,00
8	PT. KARYA BERKAT AGUNG	
9	CV. LIDYA PUTRA	
10	CV. Putra Tuban	
11	FAREL AURA KONSTRUKSI	
12	CV MULTINIAGA INDORAYA	
13	CV.TIGA SAUDAGAR	
14	DWI KARYA KONSTRUKSI	
15	CV. ANTAR PULAU EMAS	
16	Cv. Aqilah Konstruksi	
17	CV. DWI TUNGGAL JAYA	
18	CV. BARATA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan

1	CV. Sentral	TIDAK DIEVALUASI	
2	Cv abidah	LULUS	
3	CV. RILA KARYA MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
4	PT.ARRSUR	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.BUKIT PRIMADHANA	LULUS	
6	CV DEKA CONSTRUCTION	LULUS	
7	CV. INTI MUSTIKA	TIDAK DIEVALUASI	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Sentral	TIDAK DIEVALUASI	
2	Cv abidah	LULUS	
3	CV. RILA KARYA MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
4	PT.ARRSUR	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.BUKIT PRIMADHANA	LULUS	
6	CV DEKA CONSTRUCTION	LULUS	
7	CV. INTI MUSTIKA	TIDAK DIEVALUASI	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Sentral	TIDAK DIEVALUASI	
2	Cv abidah	LULUS	
3	CV. RILA KARYA MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
4	PT.ARRSUR	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.BUKIT PRIMADHANA	LULUS	
6	CV DEKA CONSTRUCTION	LULUS	
7	CV. INTI MUSTIKA	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Sentral			TIDAK DIEVALUASI	
2	Cv abidah	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	LULUS	
3	CV. RILA KARYA MAKMUR			TIDAK DIEVALUASI	
4	PT.ARRSUR			TIDAK DIEVALUASI	

5	CV.BUKIT PRIMADHANA	Rp. 340.000.000,00	Rp. 340.000.000,00	LULUS	
6	CV DEKA CONSTRUCTION	Rp. 311.002.916,66	Rp. 311.002.916,66	LULUS	
7	CV. INTI MUSTIKA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. Sentral	TIDAK DIEVALUASI	
2	Cv abidah	LULUS	
3	CV. RILA KARYA MAKMUR	TIDAK DIEVALUASI	
4	PT.ARRSUR	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.BUKIT PRIMADHANA	LULUS	
6	CV DEKA CONSTRUCTION	LULUS	
7	CV. INTI MUSTIKA	TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Perhubungan

ttd,

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu pada Biro LPPBMN

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	94539114							
Nama Tender	PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR Tender Ulang							
K/L/P/D	Kementerian Perhubungan							
Satuan Kerja	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PULAU BUNYU							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>APBN</td><td>Rp. 457.179.000,00</td></tr></tbody></table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBN	Rp. 457.179.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2024	APBN	Rp. 457.179.000,00						
Nilai Pagu	Rp. 457.179.000,00							
Nilai HPS	Rp. 388.753.642,81							
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Kecil							
Lokasi Pekerjaan	Pulau Bunyu - Bulungan (Kab.)							
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Izin Usaha</p></div> <p>Sertifikat Badan Usaha SBU Memiliki KT 005 KBLI 43302 yang masih berlaku</p> <p>NIB Memiliki NIB KBLI 43302 yang masih berlaku</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan4) Kartu Tanda Penduduk.							

	<p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat Pernyataan Peserta</p> <p>Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Persyaratan lainnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan KAK</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan lainnya sesuai Dokumen Pemilihan dan KAK</p>												
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2024 12:45 Oleh agung basuki												
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 Maret 2024 17:09</td> <td>MA'MUN</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2024 14:40</td> <td>AFFAN RABBANI</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2024 16:43</td> <td>FERDY FRANS, SSIT, MH</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2024 14:36</td> <td>LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS</td> </tr> <tr> <td>15 Maret 2024 15:51</td> <td>DENNY SETIAWAN SAPUTRA</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	15 Maret 2024 17:09	MA'MUN	15 Maret 2024 14:40	AFFAN RABBANI	15 Maret 2024 16:43	FERDY FRANS, SSIT, MH	15 Maret 2024 14:36	LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	15 Maret 2024 15:51	DENNY SETIAWAN SAPUTRA
Tanggal	Disetujui oleh												
15 Maret 2024 17:09	MA'MUN												
15 Maret 2024 14:40	AFFAN RABBANI												
15 Maret 2024 16:43	FERDY FRANS, SSIT, MH												
15 Maret 2024 14:36	LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS												
15 Maret 2024 15:51	DENNY SETIAWAN SAPUTRA												
Alasan Tender Ulang	-Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran												

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	15 Maret 2024 15:00	21 Maret 2024 08:00
Download Dokumen Pemilihan	15 Maret 2024 15:01	21 Maret 2024 13:00
Pemberian Penjelasan	18 Maret 2024 09:00	18 Maret 2024 10:00
Upload Dokumen Penawaran	18 Maret 2024 12:01	21 Maret 2024 13:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	21 Maret 2024 13:01	27 Maret 2024 17:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan	21 Maret 2024 13:01	16 April 2024 23:59

Harga		
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	21 Maret 2024 13:01	27 Maret 2024 17:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	21 Maret 2024 13:01	3 April 2024 23:59
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Pembuktian Kualifikasi	17 April 2024 09:00	17 April 2024 16:00
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	27 Maret 2024 09:00	27 Maret 2024 17:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	4 April 2024 09:00	4 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Penetapan Pemenang	17 April 2024 16:01	19 April 2024 10:00
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	27 Maret 2024 17:01	28 Maret 2024 10:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	4 April 2024 16:01	5 April 2024 10:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Perubahan Oleh FERDY FRANS, SSiT, MH	17 April 2024 16:01	18 April 2024 09:00
Alasan	pokja membutuhkan tambahan waktu untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	17 April 2024 16:01	18 April 2024 10:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya	
Pengumuman Pemenang	19 April 2024 10:01	19 April 2024 11:00
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	28 Maret 2024 10:01	28 Maret 2024 12:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	5 April 2024 10:01	5 April 2024 12:00
Alasan	Penyesuain dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	

Perubahan Oleh FERDY FRANS, SSiT, MH	18 April 2024 09:01	18 April 2024 11:00
Alasan	pokja membutuhkan tambahan waktu untuk penetapan pemenang	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	18 April 2024 10:01	18 April 2024 11:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya	
Masa Sanggah	19 April 2024 11:01	24 April 2024 11:01
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	28 Maret 2024 12:01	2 April 2024 12:01
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	5 April 2024 12:01	16 April 2024 09:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	18 April 2024 11:01	23 April 2024 11:01
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 April 2024 12:00	30 April 2024 16:00
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	2 April 2024 12:01	15 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	16 April 2024 10:00	19 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	23 April 2024 12:00	30 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya	
Penandatanganan Kontrak	24 April 2024 12:00	30 April 2024 16:00
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	3 April 2024 09:00	15 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya, hari libur dan cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	16 April 2024 10:00	19 April 2024 16:00
Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya dan jadwal cuti bersama	
Perubahan Oleh LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	23 April 2024 12:00	30 April 2024 16:00

Alasan	Penyesuaian dengan jadwal sebelumnya
--------	--------------------------------------

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok-Tender Ulang Pekerjaan pemasangan paving block.pdf	15 Maret 2024 14:36	LOUICE_POKJA

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi kami ucapkan ,</p> <p>Kami mohon agar kiranya SBU sub bidang BG009 diperbolehkan untuk mengikuti tender ini, seperti halnya di daerah lain yang dengan paket pekerjaan yang sama menggunakan sub bidang BG009, maka dari itu kami mohon agar kiranya SBU sub bidang BG009 diperbolehkan untuk mengikuti tender ini.</p> <p>Terimakasih kami ucapkan.</p>	18 Maret 2024 09:25	CV. RILA KARYA MAKMUR
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Terima kasih kepada user id 123303114 atas pertanyaannya, SBU Sub Bidang BG 009 diperbolehkan mengikut pekerjaan pemasangan Paving Block Kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan berakhirnya pemberian penjelasan ini, maka seluruh peserta dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh ketentuan yang tertuang pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini 2. Berita acara ini akan kami gunakan untuk dokumen bukti terhadap segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen pemilihan 3. Pemberian penjelasan ini akan dituangkan ke dalam berita acara 	18 Maret 2024 12:02	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu pada Biro LPPBMN

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT.ARRSUR	{1233111114}-{94539114}-{harga}.rhs	20 Maret 2024 23:33	68f3eff35f897e211b9b11f33b23bba8
PT.ARRSUR	{1233111114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 Maret 2024 23:33	155cf217b6d00bce3f0d17f5eca8e9e3
CV. RILA KARYA MAKMUR	{1233031114}-{94539114}-{harga}.rhs	20 Maret 2024 22:07	b8d3f5c2f4a76359ed51f9ece554c9e2
CV. RILA KARYA MAKMUR	{1233031114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 Maret 2024 22:08	f5277635cf65f24c709c1947490bfea6
Cv abidah	{1232769114}-{94539114}-{harga}.rhs	21 Maret 2024 06:52	bde7639df15050cbb9f769277ae84826
Cv abidah	{1232769114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	21 Maret 2024 06:52	b54d50f5c680db64c4cfb19c2b89a758
CV. Sentral	{1232764114}-{94539114}-{harga}.rhs	21 Maret 2024 10:16	7ec86c2cc38f1823dd4eed580793d0e6
CV. Sentral	{1232764114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	21 Maret 2024 10:16	695c975e79bc9dc19887b158d40f9a5e
CV. INTI MUSTIKA	{1233526114}-{94539114}-{harga}.rhs	21 Maret 2024 10:45	8a756b5c6024cad6c30fe99d26c7c172
CV. INTI MUSTIKA	{1233526114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	21 Maret 2024 10:46	e39ebe72f8f11af644cd8e7bc8926d07
CV.BUKIT PRIMADHANA	{1233249114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 Maret 2024 21:59	ffc1f7b3946e78bbb69b26e48ffe98a6
CV.BUKIT PRIMADHANA	{1233249114}-{94539114}-{harga}.rhs	20 Maret 2024 21:58	eb17e8ee06d46b4dff75136992b5f53
CV DEKA CONSTRUCTION	{1233460114}-{94539114}-{harga}.rhs	20 Maret 2024 15:14	30b27dfa14e72e5d74cb833a7f9b7728
CV DEKA CONSTRUCTION	{1233460114}-{94539114}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	20 Maret 2024 15:16	f9f4e5d71342972ff7457bc39a00e07d

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Sentral	Tidak Dievaluasi	

Cv abidah	Lulus	
CV. RILA KARYA MAKMUR	Tidak Dievaluasi	
PT.ARRSUR	Tidak Dievaluasi	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Lulus	
CV DEKA CONSTRUCTION	Lulus	
CV. INTI MUSTIKA	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. Sentral	Tidak Dievaluasi	
Cv abidah	Lulus	
CV. RILA KARYA MAKMUR	Tidak Dievaluasi	
PT.ARRSUR	Tidak Dievaluasi	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Lulus	
CV DEKA CONSTRUCTION	Lulus	
CV. INTI MUSTIKA	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. Sentral			Tidak Dievaluasi	

			asi	
Cv abidah	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Lulus	
CV. RILA KARYA MAKMUR			Tidak Dievaluasi	
PT.ARRSUR			Tidak Dievaluasi	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Rp. 340.000.000,00	Rp. 340.000.000,00	Lulus	
CV DEKA CONSTRUCTION	Rp. 311.002.916,66	Rp. 311.002.916,66	Lulus	
CV. INTI MUSTIKA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. Sentral	Tidak Dievaluasi	
Cv abidah	Lulus	
CV. RILA KARYA MAKMUR	Tidak Dievaluasi	
PT.ARRSUR	Tidak Dievaluasi	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Lulus	
CV DEKA CONSTRUCTION	Lulus	
CV. INTI MUSTIKA	Tidak Dievaluasi	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. Sentral	Tidak Dievaluasi	

Cv abidah	Lulus	
CV. RILA KARYA MAKMUR	Tidak Dievaluasi	
PT.ARRSUR	Tidak Dievaluasi	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Lulus	
CV DEKA CONSTRUCTION	Lulus	
CV. INTI MUSTIKA	Tidak Dievaluasi	

Harga Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. Sentral	
Cv abidah	Rp. 350.000.000,00
CV. RILA KARYA MAKMUR	
PT.ARRSUR	
CV.BUKIT PRIMADHANA	Rp. 340.000.000,00
CV DEKA CONSTRUCTION	Rp. 311.002.916,66
CV. INTI MUSTIKA	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. Putra Tuban	15 Maret 2024 17:44
CV.TIGA SAUDAGAR	15 Maret 2024 21:54
DWI KARYA KONSTRUKSI	16 Maret 2024 12:16
CV. ANTAR PULAU EMAS	16 Maret 2024 09:52

Cv. Aqilah Konstruksi	16 Maret 2024 15:34
CV. DWI TUNGGAL JAYA	18 Maret 2024 16:38
CV. BARATA	17 Maret 2024 18:02
PT. KARYA BERKAT AGUNG	17 Maret 2024 21:56
CV. LIDYA PUTRA	18 Maret 2024 19:46
CV MULTINIAGA INDORAYA	19 Maret 2024 12:55
FAREL AURA KONSTRUKSI	19 Maret 2024 16:27
PT.ARRSUR	18 Maret 2024 12:18
CV. RILA KARYA MAKMUR	17 Maret 2024 19:40
Cv abidah	15 Maret 2024 19:17
CV. Sentral	15 Maret 2024 19:04
CV. INTI MUSTIKA	20 Maret 2024 09:55
CV.BUKIT PRIMADHANA	19 Maret 2024 08:10
CV DEKA CONSTRUCTION	19 Maret 2024 21:21

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV DEKA CONSTRUCTION (Pemenang)	Rp. 311.002.916,66	
2	CV.BUKIT PRIMADHANA	Rp. 340.000.000,00	
3	Cv abidah	Rp. 350.000.000,00	

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu pada Biro LPPBMN
Nomor SK	KP.004/0146/UKPBJ.PHB-2024
Nama	NIP
MA'MUN	197201011999031001

AFFAN RABBANI	198511302014021001
FERDY FRANS, SSIT, MH	197610052000091001
LOUICE DHARMAWATI PAPOTE, S.SoS	197012181993032001
DENNY SETIAWAN SAPUTRA	198105062003121001